



Instrumente Structurale
2014-2020

Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Anexa 3 – GRILA DE VERIFICARE TEHNICĂ ȘI FINANCIARĂ (ETF) IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ ÎN COMUNITĂȚILE MARGINALIZATE DIN ORAȘE/MUNICIPII CU O POPULAȚIE DE PESTE 20.000 LOCUITORI” AP 5/PI 9.VI/OS 5.1.

Identificare proiect	
Cod apel	
Titlu	

Nr. crt	Criterii de evaluare și selecție	Explicații	Da	Nu	NA	Justificare/Clarificări
1	RELEVANȚĂ–măsura în care proiectul contribuie la realizarea obiectivelor POCU și ale documentelor strategice relevante; (maxim 30 puncte, minim 21 de puncte pentru a fi îndeplinit criteriul)					
1.1	Proiectul contribuie la Îndeplinirea obiectivelor specifice din Strategia de Dezvoltare Locală.	Este descrisă încadrarea proiectului în Strategia de Dezvoltare Locală aprobată, prin obiectivele, activitățile și rezultatele propuse				
1.2	Grupul țintă este definit clar și cuantificat, în relație cu analiza de nevoi și resursele din cadrul proiectului.	Natura și dimensiunea grupului țintă, compus doar din persoanele care beneficiază în mod direct de activitățile proiectului, sunt luate în considerare în funcție de natura și complexitatea activităților implementate și de resursele Puse la dispoziție prin proiect				
		Categoriile de grup țintă sunt clar delimitate și identificate inclusiv din perspectiva geografică și a nevoilor				



Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

1.3	<p>Proiectul contribuie prin Activitățile propuse la promovarea a cel puțin uneia dintre temele orizontale din Orientările privind accesarea a finanțării în cadrul POCU 2014-2020 și în conformitate cu specificațiile Ghidului Solicitantului – Condiții Specifice: dezvoltare durabilă, egalitate de șanse și tratament (egalitate de gen, nediscriminare, accesibilitatea persoanelor cu dizabilități), schimbări demografice – dacă este cazul.</p>	<p>Este descrisă în proiect modalitatea în care este respectată cel puțin una dintre temele orizontale ale UE, specificate în Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice;</p>				
1.5	<p>Proiectul contribuie prin activitățile propuse la promovarea a cel puțin uneia dintre temele secundare din Orientările privind accesarea finanțării în cadrul POCU 2014-2020 și în conformitate cu specificațiile Ghidului Solicitantului – Condiții Specifice: sprijinirea tranziției către o economie cu emisii</p>	<p>Este prezentată în proiect modalitatea în care este respectată cel puțin una dintre temele secundare ale UE, specificate în Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice</p>				



Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020



UNIUNEA EUROPEANĂ



GVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale
2014-2020

Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

	căzute de dioxid de carbon și eficiență din punctul de vedere al utilizării resurselor, utilizare TIC, inovare socială					
1.6	Proiectul include descrierea clară a Solicitantului și, după caz, a partenerilor, a rolului acestora, a utilității și relevanței experienței fiecărui Membru al parteneriatului în raport cu nevoile identificate ale grupului țintă și cu obiectivele proiectului.	Este descrisă experiența solicitantului și a partenerilor, rolul acestora în proiect și sunt prezentate resursele materiale și umane pe care le are fiecare la dispoziție Pentru implementarea proiectului; Activitățile curente ale solicitantului și, dacă e cazul, ale fiecăruia dintre parteneri au legătură directă cu activitățile pe care urmează să le implementeze aceștia în cadrul proiectului;				
2	EFICACITATE–măsura în care rezultatele proiectului contribuie la atingerea obiectivelor propuse; (maxim 30 puncte, minim 21 de puncte pentru a fi îndeplinit criteriul)					
2.1	Indicatorii de realizare sunt Rezultatul direct al activităților proiectului, țintele sunt realiste (cuantificate corect) și conduc la îndeplinirea obiectivelor proiectului.	Există corelație între indicatorii de realizare (natură și ținte), activități, grupul țintă (natură și dimensiune) și obiectivele proiectului Activitățile desfășurate, având în vedere resursele utilizate (financiare, umane și materiale), contribuie în mod direct la atingerea indicatorilor de realizare propuși prin proiect				



GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ ALBA IULIA INCLUZIVĂ

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020

Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

		Indicatorii de realizare și țintele acestora sunt corelați cu tipul activităților, graficul de planificare a activităților, resursele prevăzute;			
2.2	Indicatorii de rezultat imediat sunt corelați cu obiectivele proiectului și conduc la îndeplinirea obiectivelor de program.	Există corelație între indicatorii de realizare, indicatorii de rezultat imediat și obiectivele POCU 2014 – 2020;			
2.3	Este identificată modalitatea de recrutare a grupului țintă.	Se oferă detalii privind modalitatea de identificare și recrutare a grupului țintă			
2.4	Proiectul prezintă valoare Adăugată.	Sunt descrise beneficiile suplimentare pe care membrii grupului țintă le primesc exclusiv ca urmare a implementării proiectului			
		Impactul estimat asupra grupului țintă și asupra domeniului este realist;			
2.5	Proiectul prevede măsuri de monitorizare adecvate în raport cu complexitatea proiectului, pentru a asigura atingerea rezultatelor vizate.	Modalitatea în care proiectul propune realizarea monitorizării interne a activităților proiectului se poate constitui într-o garanție a atingerii rezultatelor propuse			
2.6	În proiect sunt identificate supozițiile și riscurile care pot afecta atingerea obiectivelor proiectului și este	Sunt descrise premisele pe baza cărora proiectul poate fi implementat cu succes, precum și riscurile și impactul acestora asupra desfășurării proiectului și a			

Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

	<p>prevăzut un plan de gestionare a acestora.</p>	<p>atingerii indicatorilor propuși;</p>				
		<p>Sunt prezentate măsurile de prevenire a apariției riscurilor și de atenuare a efectelor acestora în cazul apariției lor;</p>				
		<p>Descrierea riscurilor și măsurilor de prevenție și de minimizare a efectelor este realistă (nu se va acorda prioritate numărului riscurilor identificate);</p>				
3	<p>EFICIENȚĂ—măsura în care proiectul asigură utilizarea optimă a resurselor (umane, materiale, financiare), în termeni de calitate, cantitate și timp alocat, în contextul implementării activităților proiectului în vederea atingerii rezultatelor propuse (maxim 30 puncte, minim 21 de puncte pentru a fi îndeplinit criteriul)</p>					
3.1	<p>Costurile incluse în buget sunt realiste în raport cu nivelul pieței, fiind fundamentate printr-o analiză realizată de solicitant.</p>	<p>Este prezentată o analiză a costurilor de pe piață pentru servicii/bunuri similare; Verificarea costurilor nu se aplică cheltuielilor indirecte din bugetul proiectului, care sunt stabilite ca rată forfetară de maxim 15% din costurile directe cu personalul, prin aplicarea articolului 68 alineatul (1) litera (b) din REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013 și cheltuielilor plafonate valoric prin documentul Orientări privind accesarea finanțării în cadrul POCU 2014-2020;</p>				



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

3.2	Costurile incluse în buget respectă valorile maxime și plafoanele prevăzute de Orientările privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU 2014 – 2020, cu modificările și completările ulterioare.					
3.3	Costurile incluse în buget sunt oportune în raport cu activitățile propuse și rezultatele așteptate.	Există un raport rezonabil între rezultatele urmărite și costul alocat acestora;				
		Nivelurile costurilor estimate sunt adecvate opțiunilor tehnice propuse și specificului activităților, rezultatelor și resurselor existente;				
		Nu se vor analiza cheltuielile efectuate exclusiv în beneficiul managementului/administrației proiectului;				
3.4	Resursele umane (număr persoane, experiența profesională a acestora, implicarea acestora în proiect) sunt adecvate în raport cu activitățile propuse și rezultatele așteptate.	Pozițiile membrilor echipei de management a proiectului sunt justificate;				
		Echipa de implementare a proiectului este adecvată în raport cu planul de implementare a proiectului și cu rezultatele estimate				
3.5	Resursele materiale sunt adecvate ca natură, structură și dimensiune în raport cu activitățile	Resursele materiale puse la dispoziție de Solicitant și parteneri (dacă este cazul) sunt utile pentru buna implementare a proiectului				



Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020



UNIUNEA EUROPEANĂ



GVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale
2014-2020

Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

	proapse și rezultatele așteptate.	(sedii, echipamente IT, mijloace de transport etc.); Necesitatea resurselor materiale ce urmează a fi achiziționate din bugetul proiectului este justificată și contribuie la buna implementare a acestuia (sedii, echipamente IT, mijloace de transport etc.);				
3.6	Planificarea activităților Proiectului este rațională în raport cu natura acestora și cu rezultatele așteptate:	Planificarea activităților se face în funcție de natura acestora, succesiunea lor este logică;				
3.7	Resursele care vor fi achiziționate sunt justificate în raport cu activitățile și cu rezultatele proiectului.	Este justificată achiziția, în raport cu activitățile proiectului și cu resursele existente la solicitant și la partener, dacă este cazul;				
4	SUSTENABILITATE –măsura în care proiectul asigură continuarea efectelor sale și valorificarea rezultatelor obținute după încetarea sursei de finanțare (maxim 10 puncte, minim 7 puncte pentru a fi îndeplinit criteriul)					
4.1	Proiectul include, în timpul implementării, activități care conduc la valorificarea rezultatelor proiectului după finalizarea acestuia.	Proiectul are prevăzute, din timpul implementării, acțiuni/activități care conduc la sustenabilitatea proiectului (de exemplu, crearea de parteneriate, implicare în proiect a altor factori interesați, alocarea în bugetul viitor a unei sume pentru continuarea activității, Valorificarea rezultatelor printr-un alt proiect/alte				



GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ ALBA IULIA INCLUZIVĂ

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

		activități, demararea unor activități care să continue proiectul prezent etc.);				
4.2	Proiectul include activități în timpul implementării care duc la transferabilitatea rezultatelor proiectului către alt grup țintă/alt sector etc.	Diseminarea rezultatelor către alte entități (de exemplu metodologii, materiale de instruire, curricula etc.);				
		Utilizarea rezultatelor proiectului în activități/proiecte ulterioare;				
		Proiectul și/sau rezultatele obținute în urma implementării acestuia sunt multiplicat la diferite niveluri (local, Regional, sectorial, național);				

Nume și prenume verificator/evaluator:

Semnătura:

Data:

Observații: Punctaj minim de calitate 70 de puncte



GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ ALBA IULIA INCLUZIVĂ

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020